



**ATA DE SESSÃO PÚBLICA ÚNICA**

**Pregão nº.: 003/2021 - HCSS**

**Processo nº.: 003/2021**

**Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h.**

No dia 22 de fevereiro de 2021, às 09h30min. reuniram-se na sala de reuniões – Rua Capitão Luiz Soares, nº 557, Sala 19 - Centro, São Sebastião, o Pregoeiro, o Sr. Alfredo Simões Reis Santos e a Equipe de Apoio, composta por Jani Bueno de Lima Oliveira e Renata do Prado Santos Rocha, todos designados pela Autoridade Competente para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

**ABERTURA**

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes na seguinte conformidade:

**CRENCIAMENTO**

**REPRESENTANTES**

**EMPRESAS**

**PORTE**

<b>Nome: ADRIANO DA SILVA ANDRADE</b> <b>RG nº 30.242.214-6</b>	<b>Empresa: BIOMEDITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS</b> <b>CNPJ: 08.517.301/0001-07</b>	<b>ME/EPP</b>
<b>Nome: ALEXANDRE RODRIGUES</b> <b>CPF nº 482.513.304-59</b>	<b>Empresa: VESTATECH ENGENHARIA LTDA</b> <b>CNPJ: 05.047.357/0001-49</b>	<b>MÉDIA/GRANDE</b>
<b>Nome: JURANDIR FERNANDES DE MOURA</b> <b>RG nº 40.807.325-1</b>	<b>Empresa: RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA</b> <b>CNPJ: 13.985.144/0001-96</b>	<b>ME/EPP</b>
<b>Nome: GABRIEL ALAN RODRIGUES LOPES</b> <b>RG nº 46.528.443-7</b>	<b>Empresa: GRL MEDICAL</b> <b>CNPJ: 37.035.426/0001-90</b>	<b>ME/EPP</b>
<b>Nome: REIMS ERIC DE ANDRADE</b> <b>RG nº 37.678.768-5</b>	<b>Empresa: COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA</b> <b>CNPJ: 08.441.389/0001-12</b>	<b>MÉDIA/GRANDE</b>





O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu declaração dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

### **REGISTRO DE PROPOSTA EM CONFORMIDADE COM O EDITAL**

Ato contínuo foram abertos os envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no Edital, tendo selecionado entre os seus autores os licitantes que participarão da etapa de lances, em razão de preços propostos, nos termos dos incisos VII e IX do artigo 4º da lei Federal 10.520, de 17.07.2002. A classificação, nessa etapa ficou como descrito nas planilhas anexas.

### **ETAPA DE LANCES**

Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu como descrito nas planilhas anexas.

### **CLASSIFICAÇÃO**

Declarada encerrada a etapa de lances do lote as ofertas foram classificadas em conformidade com as planilhas anexas.

### **NEGOCIAÇÃO**

As negociações ocorreram conforme planilhas anexas.

### **HABILITAÇÃO**

Em ato contínuo foi realizada a abertura do 2º Envelope da Licitante **RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA** e analisados os documentos de habilitação, foi verificado a falta do pleno atendimento dos requisitos estabelecidos no item **7.1.3.2.1**. Edital, sendo declarada **INABILITADA**.

Devida a inabilitação da Licitante RKP Engenharia Clínica, foi reaberta a etapa de lance e declarada a empresa **BIOMEDITECH SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA** vencedora, entretanto após a abertura e conferência da documentação de Habilitação, foi constatado que a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial estava fora do prazo de validade. Sendo assim a mesma foi declarada **INABILITADA**.

Após a Licitante **BIOMEDITECH SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA** ter sido declarada **INABILITADA**, foi realizada a abertura do envelope de Habilitação da Licitante **COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA**, sendo declarada **HABILITADA**.



Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e colocados à disposição dos representantes credenciados.

**RECURSO ADMINISTRATIVO**

Não houve.

**OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA**

Foi declarada suspensão a Sessão, pelo prazo de dez minutos para consulta ao Jurídico e Contábil no tocante a documentação do Item 7.1.3.2.1. do Edital.

**ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representante relacionada.

**ASSINAM:**

<b>REPRESENTANTES DAS EMPRESAS</b>	<b>PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO</b>
 <b>Adriano Da Silva Andrade</b> <b>Biomeditech Comércio e Serviços em Equipamentos Médicos</b>	 <b>Alfredo Simões Reis Santos</b> <b>Pregoeiro</b>
 <b>Alexandre Rodrigues</b> <b>Vestatech Engenharia LTDA</b>	 <b>Jani Bueno de Lima Oliveira</b> <b>Equipe de apoio</b>
 <b>Jurandir Fernandes de Moura</b> <b>RKP Engenharia Clínica LTDA</b>	 <b>Renata do Prado Santos Rocha</b> <b>Equipe de apoio</b>
 <b>Gabriel Alan Rodrigues Lopes</b> <b>GRL Medical</b>	
 <b>Reims Eric de Andrade</b> <b>Comprehense do Brasil Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA</b>	





HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO  
IRMANDADE SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS

B	D	E	F	G	H	I	J	K
4	Lote nº 1	Pregão Presencial nº 003/2021. Processo nº 003/2021. Planilha de Lances e Negociação. Integra a Ata da respectiva sessão pública realizada em 22/02/2021.						
5	Valor estimado 194.800,000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h.						
6	Percent. de red. -46,87%							
7	Lance mín. sug. -							
8	1ª coloc. + 10% 175.560,000							
10	Ordem de cadastro 1	4	2	5	3	6	7	8
11	Licitantes BIOMEDITECH SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA	RKP ENGENHARIA CLÍNICA	COMPREHENSE ENGENHARIA CLÍNICA	VESTATECH ENGENHARIA	GRL MEDICAL			
12	Porte Micro/Pequena	Micro/Pequena	Média/Grande	Média/Grande	Micro/Pequena			
13	Propostas 159.600,000	165.600,000	168.000,000	273.600,000	282.000,000			
16	Rodada 01 149.000,000	150.500,000	151.460,000					
17	Rodada 02 139.100,000	140.900,000	140.954,000					
18	Rodada 03 130.000,000	131.900,000	132.000,000					
19	Rodada 04 122.000,000	123.200,000	123.474,000					
20	Rodada 05 115.500,000	115.800,000	115.886,000					
21	Rodada 06 109.100,000	109.200,000	109.701,000					
22	Rodada 07 DECLINOU	103.500,000	103.535,000					
23	Rodada 08	VENCEDORA	DECLINOU					
24	Rodada 09	-	-					
116	Negociação	NÃO HOUVE						
117	Habilitação	Inabilitada						





HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO  
IRMANDADE SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS

B	D	E	F	G	H	I	J	K
4	Lote nº <b>1</b>	<b>1</b>	Pregão Presencial nº 003/2021. Processo nº 003/2021. Planilha de Lances e Negociação. Integra a Ata da respectiva sessão pública realizada em 22/02/2021.					
5	Valor estimado <b>194.800,000</b>		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h.					
6	Percent. de red. -46,87%							
7	Lance mín. sug. -							
8	1ª coloc. + 10% 175.560,000							
10	Ordem de cadastro	1						
	Licitantes	BIOMEDITECH SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA	RKP ENGENHARIA CLÍNICA	COMPREHENSE ENGENHARIA CLÍNICA	VESTATECH ENGENHARIA	GRL MEDICAL		
11								
12	Porte Micro/Pequena	Micro/Pequena	Micro/Pequena	Média/Grande	Média/Grande	Micro/Pequena		
13	Propostas <b>159.600,000</b>	<b>165.600,000</b>	<b>168.000,000</b>	<b>273.600,000</b>	<b>282.000,000</b>			
16	Rodada 01 149.000,000	150.500,000	159.600,000					
17	Rodada 02 139.100,000	140.900,000	140.954,000					
18	Rodada 03 130.000,000	131.900,000	132.000,000					
19	Rodada 04 122.000,000	123.200,000	123.474,000					
20	Rodada 05 115.500,000	115.800,000	115.886,000					
21	Rodada 06 109.400,000	109.200,000	109.701,000					
22	Rodada 07 <b>103.499,000</b>	103.500,000	103.535,000					
23	Rodada 08 VENCEDORA		DECLINOU					
24	Rodada 09 -	-	-					
116	Negociação NÃO HOUVE	NÃO HOUVE	NÃO HOUVE					
117	Habilitação Inabilitada	Inabilitada	Habilitada					